                                                                                                                       Проект 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 

      г. Пласт                                                                                     «    » _____________ 2009 год 


            Администрация Пластовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Главы района Неклюдова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик-Застройщик», в лице ________________________, действующего на основании _____________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

     1.1. Предметом настоящего контракта является осуществление «Сторонами» совместных скоординированных действий по выполнению работ на объекте:                           «75-квартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 40 в городе Пласт (общестроительные работы выше отметки 0,00)».

       2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

       2.1. Стоимость работ, выполняемых в 2009 году, составляет в текущих ценах _________ (______________________) рублей.

      2.2. Финансирование (оплата) выполненных работ осуществляется с лицевого счета «Муниципального заказчика» на расчетный счет «Подрядчика» в пределах лимитов бюджетных и прочих средств и с учетом объема выполненных работ.

       2.3. Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата работ осуществляется после предоставления актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) в течение 10 дней.

       2.4.  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

       2.5. Стороны извещены о том, что финансирование объекта производится за счет  бюджетных средств.

       2.6. Работы, выполненные сверх предусмотренного на текущий год объема капитальных вложений, к выполнению не принимаются и оплате не подлежат.       

       2.7. Дополнительное выделение средств, в том числе средств областного бюджета, в текущем или последующих годах оформляется дополнительными соглашениями к настоящему контракту.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 
       3.1. Настоящий контракт  вступает в силу после подписания всеми Сторонами со дня его регистрации «Муниципальным заказчиком» и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

       3.2. Срок выполнения работ: 

              начало работ – с момента заключения муниципального контракта, 

              окончание работ – 31.12.2009 года.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 
        4.1.Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца «Подрядчик» представляет «Заказчику-Застройщику» следующие документы (оригинал в 4-х экземплярах): форму   № КС-З «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», акты сдачи-приемки проектной продукции, счета- фактуры к ним, счета-фактуры и накладные на оборудование, прочие документы по требованию «Заказчика-Застройщика».        

      4.2.«Заказчик-Застройщик» в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.       

      4.3.«Заказчик-Застройщик» принятые и оформленные в установленном порядке документы представляет «Муниципальному заказчику» до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом.      

      4.4.Расчеты за выполненные работы осуществляются «Муниципальным заказчиком» ежемесячно за фактически выполненные работы «Подрядчиком», указанных в приложении №1 с применением расчетных индексов изменения стоимости СМР к базовым ценам локально-сметного расчета, утвержденной проектно-сметной документации в пределах цены,  указанной в п.2.1. настоящего контракта  в соответствии с графиком производства работ, указанным в приложение №2 в течение 10  дней после подписания «Муниципальным Заказчиком» формы КС-3.

      4.5.Окончательный расчет «Муниципального заказчика» с «Подрядчиком» осуществляется за объект в целом после утверждения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию с предоставлением полного комплекта исполнительной технической документации.     

      4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные

 в установленном порядке, оплате не подлежат.

      4.7. После завершения работ на объекте «Заказчик-Застройщик» совместно с «Подрядчиком» организует государственную приемку объекта и сдачу его в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами по приемке в эксплуатацию законченных ремонтом объектов и представляют «Муниципальному заказчику» разрешение о вводе объекта в эксплуатацию.

        4.8. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям строительных норм и правил, «Подрядчик» обязан устранить все указанные в разрешении о вводе объекта в эксплуатацию  недостатки без дополнительной оплаты.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1.«ПОДРЯДЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:
 
         5.1.1. Выполнить на свой риск своими силами комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта, в соответствии с утвержденной проектной документацией, с надлежащим качеством, с соблюдением требований строительных норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложением № 1 к нему, в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего контракта в соответствии с графиком производства работ.

         5.1.2. Предъявить совместно с «Заказчиком-Застройщиком» приемочной комиссии объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и разрешением о вводе объекта в эксплуатацию и передать его эксплуатирующей организации.

         5.1.3. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на площадке в точках подключения. 

          5.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, имеющие сертификаты соответствия, строительную технику, оборудование; осуществить приемку, разгрузку и складирование оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых «Заказчиком-Застройщиком». Нести ответственность за сохранность имущества на строительной площадке, в случае его утраты или повреждения по вине «Подрядчика» восстановить его за свой счет. Обеспечить выполнение работ по размещению строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.
       5.1.5. В случае выявления «Подрядчиком» некомплектности поставленного «Заказчиком-Застройщиком» оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания «Подрядчик» обязан поставить об этом в известность «Заказчика-Застройщика» и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования в данном случае являются обязанностью «Заказчика-Застройщика». Вскрытие оборудования должно производиться в присутствии «Заказчика-Застройщика». «Заказчик-Застройщик» обязан доукомплектовать оборудование в 20- дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования «Заказчик-Застройщик» обязан в срок, согласованный с «Подрядчиком», устранить или заменять оборудование. По соглашению Сторон эти работы за отдельную плату могут выполняться «Подрядчиком». 
        5.1.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями СНиП.
 
         5.1.7. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком-Застройщиком» скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытые работ выполнены без подтверждения «Заказчика-Застройщика» в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, «Подрядчик» обязан по требованию «Заказчика-Застройщика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика-Застройщика», а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя «Заказчика-Застройщика» в указанный срок,
 «Подрядчик» составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика-Застройщика» производится за его счет. 

       5.1.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. 

       5.1 9. В случае приемки объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной комиссией.  

       5.1.10. Немедленно известить «Заказчика-Застройщика» и до получения от него 
указаний останавливать работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных «Заказчиком-Застройщиком» материалов, оборудования, проектной документации; 

- возможных неблагоприятных для «Заказчика-Застройщика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

- иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

        5.1.11. Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания разрешения о вводе объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или привлеченным подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

       5.1.12. Нести ответственность перед «Заказчиком-Застройщиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными подрядными организациями, за координацию их деятельности и соблюдение ими графика производства работ.

       5.1.13. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию.

       5.1.14. При проведении «Муниципальным заказчиком» проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставлять все необходимые документы и информацию по строительству объекта.      

        5.1.15. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

        5.1.16. Безвозмездно, в сроки, определенные в акте комиссионного обследования, устранять недостатки и дефекты в работе. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик-Застройщик» вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от «Подрядчика» привлечь для этого другую организацию за счет средств «Подрядчика». 

        5.1.17. Обеспечивать бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, который составляет два года с момента получения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию.

       5.1.18. Устранить за свой счет и в сроки, зафиксированные в акте устранения дефектов, составленном комиссией в составе представителей «Заказчика-Застройщика», «Подрядчика» и эксплуатирующей организации, недостатки результата работы, выявленные в течение гарантийного срока.

       5.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта. 



5.2. «ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК» ОБЯЗУЕТСЯ: 

      5.2.1. Выполнить своими силами комплекс поручаемых ему работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта (в том числе осуществление строительного надзора), в соответствии с утвержденной проектной документацией, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.

        5.2.2. Представить «Муниципальному заказчику» в дополнение к настоящему контракту следующие документы:
 
- копию действующей лицензии «Подрядчика»; 

- утвержденный в установленном порядке норматив затрат на содержание службы «Заказчика-застройщика»; 
- копию действующей лицензии на осуществление функций <Заказчика-Застройщика». 
5.2.3. Представить «Муниципальному заказчику» принятые и оформленные в установленном порядке следующие первичные документы (оригинал): акты выполненных работ: форма КС-З «Справка о стоимости выполненных работ», форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», акты сдачи-приемки проектной продукции, счета-фактуры к ним; счета-фактуры и накладные на приобретение оборудования; прочие документы, подтверждающие выполненные работы и произведенные затраты, по требованию «Муниципального заказчика».

        5.2.4.Осуществлять приемку выполненных на объекте работ, обеспечивать целевое и эффективное использование полученных бюджетных средств, выделяемых согласно настоящему контракту. 

       5.2.5 .Обеспечивать проведение авторского и строительного надзора, осуществлять контроль за ходом строительных работ; соблюдением требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов; принимать меры по ликвидации аварийного состояния на объектах, проверять качество строительно-монтажных работ. 


 5.3. «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ: 
     
        5.3.1. Оформлять заявку на перечисление средств «Подрядчику» за фактически выполненные и принятые работы.

        5.3.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

        5.3.3. Имеет право по результатам освоения бюджетных средств вносить в установленном порядке предложения о перераспределении предусмотренных капитальных вложений.

        5.3.4. В случае нецелевого использования бюджетных средств либо неисполнения «Подрядчиком» или «Заказчиком-Застройщиком» условий настоящего контракта «Муниципальный заказчик» имеет право: расторгнуть настоящий контракт, оформив соглашение, подписанное «Сторонами», или в судебном порядке, а также уменьшить объем финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств областного бюджета. Порядок возмещения ущерба в этих случаях предусмотрен в разделе 6 «Ответственность сторон» настоящего контракта.

        5.3.5. Дать предложения по включению объекта в перечень строек и объектов для областных нужд на следующий финансовый год, если в соответствии с утвержденной проектной документацией объем финансирования 2009 года недостаточен для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

        5.3.6. За счет средств местного бюджета оплачивать «Заказчику-Застройщику» работы, выполняемые в рамках необходимой корректировки проектной документации в соответствии с действующими СНиП. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


        6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации. 

        6.2. «Подрядчик» несет ответственность за:
 
-  достоверность представляемой «Заказчику-Застройщику» информации; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, подтвержденное актом проверяющих органов, - обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за свой счет в полном соответствии с требованиями утвержденной проектной документации, нормами и положениями действующих нормативно-правовых актов в области строительства, с выплатой неустойки на счет Финансового управления Пластовского муниципального района в размере суммы, подлежащей возмещению за пользование перечисленными денежными средствами по действующей учетной ставке банковского процента на день перечисления бюджетных средств; 

- нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. В случае нецелевого использования «Подрядчиком» бюджетных средств, «Подрядчик» в месячный срок перечисляет на счет Финансового управления Пластовского муниципального района использованные не по целевому назначению средства с уплатой штрафа за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной банковской ставки по курсу Центрального банка России, установленному на день перечисления средств; 

- несвоевременное окончание строительства объекта (в соответствии с положением пункта

5.1.1. настоящего контракта) — сумма контракта уменьшается в размере 0,05 % от цены контракта за каждый день просрочки, но не более 5% от цены по настоящему контракту, за исключением случаев, когда нарушение сроков окончания строительства вызвано обстоятельствами, не связанными с действиями «Подрядчика», при условии уведомления «3аказчика-Застройщика» о наличии таких обстоятельств в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения;
 
- задержку выполнения обязанностей, предусмотренных в п.5.1.18. , п.5.1.19. контракта 
— «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки. При задержке исполнения указанных обязанностей свыше 14 дней «Заказчик-Застройщик» вправе за счет «Подрядчика» устранить дефекты своими силами и взыскать с «Подрядчика» неустойку в размере 10% от стоимости работ по устранению дефектов;


- несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или привлеченным подрядным организациям имущества (п. 5.1.11.) - в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки. 

        6.3. «Заказчик-застройщик» несет ответственность за: 

- нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. В случае нецелевого использования «Заказчиком-застройщиком» бюджетных средств, «Заказчик-Застройщик» в месячный срок перечисляет на счет Финансового управления Пластовского муниципального района использованные не по целевому назначению средства с уплатой штрафа за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной банковской ставки по курсу Центрального банка России, установленному на день перечисления средств; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, подтвержденного актом проверяющих органов, «Заказчик-Застройщик» обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за свой счет в полном соответствии с требованиями утвержденной проектной документации, нормами и положениями действующих нормативно-правовых актов в области строительства, с выплатой неустойки на счет Финансового управления Пластовского муниципального района в размере суммы, подлежащей возмещению за пользование перечисленными денежными средствами по действующей учетной ставке банковского процента на день перечисления бюджетных средств; 

- достоверность и несвоевременное предоставление отчетности по пунктам 5.2.2. и 5.2.3. настоящего контракта «Муниципальному заказчику». 

         6.4. «Муниципальный заказчик» несет ответственность за: 

- не своевременное оформление документов для перечисления бюджетных средств в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта и на основании принятых к оплате документов.

         6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием возникших после заключения контракта форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

        6.6. В остальном, не нашедшем отражение в настоящем контракте в отношении имущественной ответственности, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 




7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ


         7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.         

         7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 


          8.1. После подписания настоящего контракта все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего контракта, теряют силу.        

         8.2. Расторжение настоящего контракта должно быть оформлено  письменным соглашением Сторон, а так же в случаях вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

         8.3. При расторжении настоящего контракта по любым основаниям «Заказчик-Застройщик» обязан: 

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта; 

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат  КС-З или дать мотивированный отказ.

         8.4.  Контракт может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» своих обязательств  по настоящему контракту в соответствии с графиком производства работ, указанных в приложении №2

- нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию в соответствии со сроком окончания работ п. 3.2. настоящего контракта 

         8.5. Настоящий контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам. 


9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


         9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.


10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ


        10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается недействительной, если она не подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

        10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
 
         10.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Челябинской области. 

         10.4. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Муниципальный заказчик»

Администрация Пластовского муниципального района


457020 г. Пласт, ул. Октябрьская , 45

ИНН  7416001744  КПП 742401001

Глава района________________ А.В. Неклюдов  

«Генеральный подрядчик»




Директор________________ Ф.И.О.
«Заказчик-Застройщик»

Директор_______________ Ф.И.О.





                                                         Приложение № 1 

                                           к муниципальному контракту  № ____ от «   »___________ 2009г. 

Спецификация на выполнение работ для муниципальных нужд 

	№ пп
	Обоснование
	Кол.
	Стоимость

(рублей)

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  СТЕНЫ
	
	

	1
	Е08-02-010-3А
Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 510 мм с облицовкой лицевым силикатным кирпичом при высоте этажа до 4 м, м3
	55,146
	

	2
	Е08-02-015-7

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича глиняного обыкновенного с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м, м3
	353,658
	

	3
	С104-0004-4

Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ГОСТ 22546: ПСБ (ГОСТ 22546), м3
	21,984
	

	4
	Е08-02-010-5

Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 640 мм с облицовкой лицевым керамическим кирпичом при высоте этажа до 4 м вентиляционные каналы выше отм. 14.440), м3
	16,58
	

	5
	Е08-02-001-1

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4  м из кирпича глиняного обыкновенного (лоджии с учетом фронтонов), м3
	88,33
	

	6
	Е08-02-001-7

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича глиняного обыкновенного (с учетом вентиляционных каналов), м3
	205,995
	

	7
	Е08-03-002-1

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, м3
	37,194
	

	8
	Е08-02-007-1

Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из проволоки холоднотянутой, т
	12,192
	

	
	Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДКИ
	
	

	9
	Е08-02-002-5

Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича: до 4 м из кирпича глиняного обыкновенного, 100 м2
	6,6951
	

	10
	Е08-02-007-1

Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из проволоки холоднотянутой, т
	0,0666
	

	
	Раздел 3.  ПЕРЕМЫЧКИ  И  ПРОГОНЫ
	
	

	11
	Е07-05-007-10

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт.
	418,8
	

	12
	С442-5000-1

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3
	11,7168
	

	13
	С440-9001-1

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	503,037
	

	14
	Е06-01-015-7

Установка закладных деталей весом: до 4 кг, т
	0,00567
	

	15
	Е09-06-001-1

Монтаж конструкций металлических перемычек, т
	1,9074
	

	16
	С201-9006-351

Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05, т
	1,9074
	

	
	Раздел 4.  ПЕРЕКРЫТИЕ
	
	

	17
	Е07-05-011-6

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2, шт.
	126
	

	18
	Е07-05-011-5

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2, шт.
	86,4
	

	19
	Е07-01-044-1

Установка арматурных стыковых накладок ), т
	0,1755
	

	20
	С440-9001-17

Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры, кг
	175,464
	

	21
	С444-2101-14

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 63.10-8, S (м2) 6,22, м2
	37,32
	

	22
	С444-2101-10

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 63.12-8, S (м2) 7,47, м2
	851,58
	

	23
	С444-2101-14

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 63.04-8, S (м2) 2,45, м2
	14,7
	

	24
	С444-2101-10

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 57.12-8, S (м2) 6,84, м2
	41,04
	

	25
	С444-2101-100

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 40.12-8, S (м2) 4,74, м2
	119,448
	

	26
	С444-2101-104

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 40.10-8, S (м2) 3,94, м2
	23,64
	

	27
	С444-2101-104

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 40.04-8, S (м2) 1,55, м2
	9,3
	

	28
	С444-2101-116

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 33.12-8, S (м2) 3,9, м2
	93,6
	

	29
	С444-2101-120

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 33.10-8, S (м2) 3,25, м2
	19,5
	

	30
	С444-2101-120

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 33.04-8, S (м2) 1,28, м2
	7,68
	

	31
	С444-2101-148

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 27.12-8, S (м2) 3,19, м2
	22,968
	

	32
	С444-2101-152

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 27.06-8, S (м2) 1,58, м2
	1,896
	

	33
	С444-2101-152

Многопустотные панели из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (серия 1.141-1 в.60,61,63,64), марки ПК 27.04-8, S (м2) 1,58, м2
	2,52
	

	34
	С444-2141-50

Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (нормаль 02.019, с.1.243.1-4), марки П3Б, м2
	1,30824
	

	35
	Е06-01-041-9

Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до: 200 мм В 15 (М200 фракции 10-20), м3
	0,816
	

	36
	С204-9001-12

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Плиты перекрытия, карнизные плиты, своды оболоческ класса: А III, т
	0,08472
	

	37
	Е09-06-001-1

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, т
	0,0873
	

	38
	С201-9006-351

Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05, т
	0,0873
	

	39
	С201-9000-1

Надбавка за разницу в стоимости материалов при замене марок стали, С245 (Ст3пс6), руб.
	0,0873
	

	40
	Е13-03-002-2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ФЛ-03K, 100 м2
	0,03
	

	41
	Е13-03-004-24

Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 в 3 слоя, 100 м2
	0,03
	

	42
	Е07-01-044-1

Установка арматурных стыковых накладок (арматура А-III диаметром 20-22 мм) (анкера), т
	0,40536
	

	43
	Е07-01-044-4

Установка монтажных изделий массой: более 20 кг, т
	3,0162
	

	44
	Е46-03-010-2

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 100 см2, 100 шт.
	0,36
	

	45
	Е46-03-010-3

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 500 см2, 100 шт.
	0,699
	

	46
	Е46-03-017-1

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм), м3
	1,5
	

	
	Раздел 5.  ОКНА
	
	

	47
	Е10-01-027-3А

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 2 м2, м2
	28,2
	

	48
	Е10-01-027-4А

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2, м2
	77,4
	

	49
	Е10-01-041-3А

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными балконными с полотнами из ПВХ профилей площадью проема до 3 м2, м2
	37,68
	

	50
	С207-9001-21

Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла...
	77,4
	

	51
	С207-9001-22

Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла...
	19,92
	

	52
	С207-9001-18

Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла...
	8,28
	

	53
	С207-9001-77

Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) балконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стек...
	37,68
	

	54
	С207-9002-11

Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 600 мм, м
	60
	

	 55
	Е15-02-031-1

Штукатурка поверхностей  оконных откосов  здания по бетону и камню: плоских, 100 м2
	1,62
	

	56
	Е12-01-010-1

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2
	0,09
	

	
	Раздел 6.  КРОВЛЯ
	
	

	
	Чердак
	
	

	57
	Е12-01-015-1

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой из рубероида РКП-350 на битумной мастике, 100 м2
	3,95
	

	58
	Е26-01-039-1

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3
	118,5
	

	59
	С104-0004

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, полужесткие ГОСТ 9573-96: М-125, м3
	118,5
	

	60
	Е26-01-054-2Б

Оклеивание поверхности изоляции: пергамином кровельным П-350 на битумной мастике, 100 м2
	3,95
	

	61
	Е12-01-017-1

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2
	3,95
	

	62
	Е12-01-017-2

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-01, 100 м2
	3,95
	

	63
	Е06-01-015-10

Армирование подстилающих слоев и набетонок, т
	0,552
	

	64
	С204-9001-28

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	0,552
	

	65
	С203-9095-104

Блоки оконные деревянные слуховые и чердачные с боковыми жалюзийными решетками для жилых и общественных зданий слуховой БСО-Ж, площадь 1,15-1,27 м2, м2
	1,45
	

	66
	С101-0933

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий, одностворных высотой до, м: 1,5, комплект
	2,5
	

	67
	Е12-01-012-1

Ограждение кровель снегозадержателем трубчатым "ИНСИ", 100 м
	0,66
	

	68
	Е07-05-007-10

Укладка перемычек до массой 0,3 т, шт.
	1
	

	69
	С442-5000-1

Перемычки (ГОСТ 948-84), брусковые, плитные, балочные с четвертью, объемом до 0,5 м3, м3
	0,044
	

	70
	С440-9001-1

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	0,57
	

	71
	Е10-01-039-5

Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2, м2
	2,57
	

	72
	С203-0236

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленными минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10 площадь 0, 97 м2; ДЛ 13-10 площадь 1,26 м2, м2
	2,57
	

	73
	С101-0887

Скобяные изделия для блоков однопольных, комплект
	2,5
	

	
	Покрытие
	
	

	74
	Е10-01-002-1

Установка стропил, м3
	12,83
	

	75
	Е10-01-010-1

Установка элементов каркаса из брусьев, м3
	4
	

	76
	Е10-01-087-1

Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (аммонийными солями), м3
	16,83
	

	77
	Е10-01-088-1

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (аммонийными солями), 100 м2
	5,65
	

	78
	Е58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	5,65
	

	79
	Е09-04-002-1

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до: 25 м, 100 м2
	5,65
	

	80
	Е12-01-007-8

Устройство кровель из оцинкованной стали (толщиной 0,7 мм): без настенных желобов по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2
	0,495
	

	81
	С101-0829-5

Профили гофрированные с трапецеидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий): оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм: 0,6, т
	3,1205
	

	82
	Е07-01-044-3

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг, т
	0,2469
	

	83
	Е07-05-030-9

Установка плит парапета массой до 0,5 т, шт.
	20
	

	84
	С443-1301-1

Плиты  парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, приведенной толщиной 8 см, м2
	12,6
	

	85
	Е12-01-008-1

Устройство обделок на фасадах из оцинкованной стали (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб, 100 м2
	12,3
	

	86
	Е12-01-010-1

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2
	0,095
	

	87
	Е12-01-009-1

Устройство желобов настенных из оцинкованной стали, 100 м
	0,66
	

	88
	Е12-01-012-1

Ограждение кровель стальными перилами, 100 м
	0,66
	

	89
	Е10-01-022-1

Подшивка кровли досками обшивки, м2
	16,9
	

	90
	Е10-01-008-5

Устройство: карнизов, м2
	31,91
	

	91
	Е15-99-003-2

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении  металлосайдингом без пароизоляционного слоя, 100 м2
	0,37
	

	92
	Е10-01-027-9

Установка  блоков оконных   в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, м2
	0,58
	

	93
	Е10-01-003-1

Устройство слуховых окон, шт.
	2
	

	
	Раздел 7.  ЛЕСТНИЦЫ
	
	

	94
	Е07-05-014-2

Установка лестничных площадок и маршей массой более 1 т, шт.
	5
	

	95
	Е07-05-014-4

Установка лестничных маршей без сварки более 1 т, шт.
	8
	

	96
	Е07-05-015-1

Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных железобетонных ступеней, 100 м
	2,214
	

	97
	Е07-05-016-3

Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида, 100 м
	0,3
	

	98
	Е15-04-030-4

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2
	0,306
	

	99
	С448-2201-1

Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717-84) (ЛСВ-0,033; ЛСН-0,023), м
	8,856
	

	100
	С448-2101-1

Лестничные площадки с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85), м2
	41,184
	

	101
	С448-2001-1

Лестничные марши (ГОСТ 9818-85), с чистой бетонной поверхностью с бетонными ступенями, м2
	30
	

	102
	Е09-03-029-1

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т
	0,054
	

	103
	С201-9006-37

Колонны одноэтажных производственных зданий и крановых эстакад ГОСТ 23118-99, двухветвевые с ветвями из двутавров (ГОСТ 8239-72) или швеллеров, с решеткой из горячекатанных уголков или швеллеров, соединенных планками или сплошным листом. М...
	1,35
	

	104
	С201-9000-11

Надбавка на защиту конструкций от коррозии, окрашивание (закаждый слой), эмаль ПФ-1189, ПФ-115, ПФ-133, ИЛ-12, сверх первого, учтенного в сметной стоимости, руб.
	0,054
	

	105
	Е07-05-030-11

Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т, шт.
	38,4
	

	106
	С440-9206-1

Опорная подушка, м3
	0,6528
	

	107
	С440-9001-1

Стержневая арматура А-II, А-I,  А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IY,  Ат-IY, кг
	56,832
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